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l. Roboty rozbidrkowe.
. Roboty uzupetniajgce przy termomodernizacji budynkéw Nr 1, 3, 4 i 5 - roboty malarskie
pokry¢ dachowych
[l Altany i wiata rekreacyjna
V. Pergole drewniane

V. Trybuny
VI. Zakup grilla
VII.  Zakup sprzetu do zimowego i letniego parku

. Roboty rozbiérkowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH na realizacje Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspétpracy pod nazwa: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO - REKREACYJNEGO,
POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5 W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W MOCZARACH?” Etap Il - Roboty rozbiérkowe

Nr 1 Kod CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, demontaze obiektéw
budowlanych

1.1 Wstep. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie architektoniczno - budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych,
demontazowych dla zadania: ,Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa
funkcjonalnosci pomieszczen poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynkéw nr 1, 3, 4i 5
w Domu Pomocy Spotecznej w Moczarach” Etap I

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegétowej
specyfikacji  technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Projektant
sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacjii mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.1 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych.

1.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Specyfikacja Techniczna -Ogdlna".
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1.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét sg podane w ST ,Specyfikacja Techniczna -Ogdlna".

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Specyfikacja
Techniczna -Ogdlna".

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robé6t powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny byé dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w
katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do
poszczegolnych rozdziatéw. Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych
i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu
robot.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Specyfikacja techniczna - Ogdélna".
3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna".
4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementow jest
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wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku (Dz.U.
2004 nr 202 poz.2072 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonaé¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z p6zn. zmianami).

b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zmianami).

c. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zmianami).

d. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zmianami).
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Il. Roboty uzupelniajgce przy termomodernizacji budynkéw Nr 1, 3, 4i 5 - roboty malarskie
pokryé dachowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH na realizacje Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspétpracy pod nazwa: ,,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO -
REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA
BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4i 5 W DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W MOCZARACH?” Etap Il - Roboty uzupetniajace przy termomodernizacji
budynkéw Nr 1, 3, 4i 5 - roboty malarskie pokryé dachowych

Nr 1 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogélne

Nr 2 Kod CPV 45260000-7 Obrdbki blacharskie

Nr 3 Kod CPV 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne blachy
Nr 4 Kod CPV 45500000-2 Rusztowania

Nr 5 Kod CPV 45410000-4 Tynki

NR 1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robo6t ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO — REKREACYJNEGO, POPRAWA
FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W MOCZARACH?” Etap Il - roboty malarskie pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw  przetargowych
i Kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w
pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét

i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki

budowlane;.

1.3.Zakres Robdét objetych ST.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) nr . nr 2, 3, 4, 5 zawartymi
w dalszej czesci niniejszego opracowania.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do norm krajowych.
Normy te winny

by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Normy krajowe nalezy
rozumie¢ jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajéow Unii Europejskiej, w zakresie
w jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.
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1.4.0Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze rozporzgdzen wtasciwych Ministréw.

[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze.

[3] Badania gruntowe — ogét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych)
okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb
budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy
i prowadzonych rob6ét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa,

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty,

maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7]1 Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany 2z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos$é wyrobu z kryteriami technicznymi okresdlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.

[9] Doktadnos$¢ wymiaréw — zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacjg techniczng

[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

- specyfikacje techniczng

- przedmiar robét

- ksigzki obmiarow

[11] Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez
wihasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatac;ji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow
obiektu, ktoérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy , kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien.
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[19] Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢é wymieniona w umowie i
wyznaczona przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzgdzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub wspodizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych,

warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
( eksploataciji ) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca
swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych.
Osoba wyznaczona przez

Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajgcy ilos¢ i wartosé robét budowlanych sporzadzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych
do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.

[26] Przedmiar robét — opis roboét w kolejnosci technologicznej ich  wykonania
z wyliczeniem.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych
i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robaét.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robodt
i kosztéw realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ ( ilos¢ ) jakiegos
skfadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét.

[36] Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone,
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
:bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla
asortymentéw grup wyrobdéw, w tym wiasciwosci technicznouzytkowych surowcoéw, materiatow paliw
i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw,
wymiaréw przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna wyrobéw, projektowania
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obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot
budowlano montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie  odpowiednich  danych geodezyjnych do  okreslenia  potozenia,  wymiaréw
i ksztattu zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiodrki obiektéw tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robét
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

[43] Protokot odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe

zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy

opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedgcych w trakcie realizacji robdét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przej$¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub wynagrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robo6t dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb
postronnych.

[52] Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody
i urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wytgczeniem urzadzen melioracji szczegétowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia
i zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
[57] Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych.

[69] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimédw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

[61] Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwienia publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisébw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
[63] Zadanie budowlane — cze$C przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robo6t zwigzanych
z budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

1.5.0pis projektowanych rozwigzan.

Prace polega¢ bedg pomalowaniu dachu pokrytego blachg trapezowg ocynkowana, farbg zywiczno-
akrylowg po uprzednim oczyszczeniu blachy. Malowaniu podlegajg rowniez rynny i rury spustowe po
uprzednim oczyszczeniu i naprawie miejscowych uszkodzen.

Przed wykonaniem roboét malarskich dachu nalezy uzupemni¢ tynki kominéw ponad dachem
Z naprawg czapek kominowych i pomalowaniem kominéw.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej formalne uprawnienie
i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robaét.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié staty, skuteczny nadzér kierownictwa budowy posiadajgcego
whasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone referencjami, a takze uprawnieniami.

1.6.1.0gdlne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robét” oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych.

3. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

4. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 1.3 i uwzglednit
ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 1.3,
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg byc¢
powodem do zmiany terminu realizacji umowy.

6. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiejetnosci
i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od
wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

- Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robét.
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- Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
- Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

- Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, Projekt
Budowlany wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jesli sg wymagane, dwa
egzemplarze

Dokumentacji —szkice zmian

- Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za

przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa

1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa -bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego

1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej:

a) Projekt Organizacji Robét
b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
c) Dokumentacja Powykonawcza.

1.6.4.Zgodnos¢ Robét z dokumentacjg Projektowg i SST.

e Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentaciji.

e \WWykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub niedopowiedzeh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SST.

e Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

e Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

e W przypadku , gdy wykonane roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz
robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdét, a w szczegdlnosci:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktows.

1.6.6.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy bez wody stojace;j
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b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony

srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdélny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach,
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy

-Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci
publicznej i prywatnej.

-W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie
i przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

-Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych  adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy
w mozliwie najkrétszym czasie , nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem
tych robét. Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych roboét.

-Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjg¢ wszystkie niezbedne kroki majgce na
celu zabezpieczenie sieci i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

-Wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robot nalezy uzgadniac
z Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

-W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedacg wilascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

-Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzeh obcigza

Wykonawce

- Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

- demontazu, napraw, montazu ogrodzen placu budowy oraz napraw innych uszkodzeh obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu.

-poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowg. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie
uwzglednione w stawce jednostkowej robét objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymaé roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu polecenia .

W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjg robét lub mogg wptywaé na sposob prowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasnosci to

Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktoérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z
wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktoére:

- bezposrednio wptywa na wykonywanie roboét w kraju Inwestora, a obejmujgce ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan wtadzy wojskowej
lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie
dotyczg wytgcznie pracownikow Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami
toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

- spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robdt przekazanego przez
Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédto uzyskania materiatow.
1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dot. proponowanego zrédta wytwarzania,
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zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
atesty i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw stanowigcych jego
wlasnos$¢ z wyjatkiem materiatéw przekazanych przez Inwestora. Wykaz tych materiatéw zawieraé
bedzie umowa.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatoéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skfadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty rozbiérkowe
Materiaty i czesci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czesci robét nalezy wywies¢ z terenu budowy na
skfadowisko odpadéw. Wykonawca uwzgledni w ofercie wywdz materiatdw z rozbidrki.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdéw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwosé zanika
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7. Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé wymogi
odnosnych

przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych dokumentéw
technicznych.

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
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Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestyciji.

Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu
z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Zastosowanie wyrobéw
przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dot. jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozow po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych
pojazddw.

2. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt ,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenh na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowo wagowych tadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
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-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

-plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),

-projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

-za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru,

-nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

-decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze normach i
wytycznych,

-polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

2.Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

al czes¢ ogdlng opisujgca:

-organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
-system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikobw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych

-wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/ czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot :

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci podczas transportu

-sposOb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdét.
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-Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli, wigczajgc  personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

-Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
-Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i SST.

-Minimalne wymagania co do zakresu badanh i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

-Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

-Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekdiji.

-Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

-Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi
Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

6.4.Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

2. Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  prébek i badania materiatbw u  Zrédta ich  wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganymi SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow robét z SST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA
z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST znajdujg sie w wykazie,
wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentach sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét posiadaé bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1.Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

1. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

2. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

3. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
-terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
-wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej ,
-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robdét.
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6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.

6.8.2.Ksigga Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :
-protokoty przekazania Terenu Budowy ,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru Robét ,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3.Wszelkie  dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora  Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okre$lonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

1. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich SST lub w katalogach i powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji.

2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
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3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robédt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

. odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych,

. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi kohcowemu ( ostatecznemu ),

. odbiorowi po uptywie rekojmi,

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwaranciji.

OO WN -

8.2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
4. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, prob jak réwniez do wykonania odkrywek robét
w przypadku nie zgtoszenia robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy ( ostateczny ).

8.4.1. Zasady odbioru

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do
zakresu, ilosci i jakosci.

2. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,

4. Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.
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5. W toku odbioru kohcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdét,

-Specyfikacje Techniczne,

-protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

-protokoty odbioréw czesciowych,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

-rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestorem.

6. Termin wykonania Robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

1. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

2. Odbidér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ptatnos$ci ustala umowa na realizacje robot.

Jezeli w umowie nie okreslono sposobu ptatnosci to podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw transportu
na teren budowy,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )
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-koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg inwestycji
oraz dokumentacje rozruchows i eksploatacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z pézn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej

INSTAL, Warszawa, 2001-2003

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogélne

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach
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NR- 2 kod CPV 45260000-7 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru obrdbek z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO — REKREACYJNEGO, POPRAWA
FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W MOCZARACH?” Etap Il

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekane;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Obrébki blacharskie powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nosé¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu obrébek
i upewnic sie, ze/zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. Materiaty

2.1.Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami sg:

- blacha stalowa trapezowa powlekana gr 0,5 mm

- blacha stalowa ptaska ocynkowana gr 0,55 mm

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowanie

Warunki przechowywania blachy i elementéw pomocniczych powinny zapewniaé statg gotowos¢ ich
uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych. Nalezy réwniez
odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.

Blacha musi by¢ skiadowana na ptaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni, wentylowanych
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg by¢ odizolowane od gruntu, np.
przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi
materiatami moggcymi spowodowac korozje chemiczna.

5. Wykonanie robét
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5.1. Przeglad i dodatkowe mocowanie pokrycia z blachy trapezowej

Nalezy dokona¢ przeglgdu mocowania pokrycia z blachy. Poluzowane tgczniki dokreci¢ w przypadku
wkretow lub dobic

w przypadku gwozdzi. W przypadku stwierdzenia braku wymagajgcej ilosci fgcznikéw , nalezy
uzupemi¢ tgczniki. Do mocowania blach trapezowych do pfatwi nalezy stosowacC taczniki
samogwintujgce z podktadkg stalowg i podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci.

taczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co
drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajagcy ptatwie
przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowacé do ptatwi za pomocg fgcznikéw przechodzgcych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
tacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi
grzbiet.

5.2. Obrébki blacharskie podlegajgce uzupetnieniu lub wymianie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywacé na oblodzonych podiozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2.4. Do ciecia arkuszy blachy mozna uzywaé wytgcznie nozyc recznych lub elektrycznych (tzw.
nibblera). Zabronione jest uzywanie szlifierki kgtowej oraz innych elektronarzedzi rozgrzewajgcych
blache do znacznej temperatury, co w efekcie powoduje zniszczenie powtoki ocynku i mozliwosci
korozji blachy.

5.2.5. Stosowac obrébki blacharskie o mozliwie najdtuzszych wymiarach w celu zminimalizowania
ilosci potgczen.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. Nalezy w sposob ostrozny zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe i naprawi¢ przez
polutowanie i wstawienie tatek z blachy ocynkowane;.

5.3.2. W dachach osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) nalezy wyregulowaé spadek podtuzny.

5.3.3.. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych zgodnie z
projektem

5.3.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
612:1999.

5.3.5. Po pomalowaniu obsadzi¢ rynny i rury spustowe w miejsca przed zdemontowaniem

5.3.6. Nowe rury spustowe i kosze wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowa¢ farbg do
ocynku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania zi wymaganiami niniejszej
specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i kohcowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PNEN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.
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b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i1 pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla pokrycia z blachy stalowej jest 1m2.

8.0dbidr techniczny robét

8.1.0dbidr pokrycia

Po wykonaniu obrébek nalezy dokonaé odbioru prac, pod katem: wyglagdu zewnetrznego pokrycia,
odchylen rgbkdéw od linii prostych (tolerancja +/-5 mm) mocowania arkuszy,

9.Podstawa ptatnosci

Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem obrobek z blachy sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatéw,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wbudowania, przygotowanie arkuszy, obrobki blachg, uprzatniecie resztek
materiatow.

10.Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-61B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje. Podziat i wymagania

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

NR 3 Kod CPV 45442200-9 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BLACHY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przeciwkorozyjnych pokrycia dachu z blachy ocynkowanej trapezowej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO — REKREACYJNEGO,
POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5 W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W
MOCZARACH” Etap Il

Malowanie dachu wraz z robotami towarzyszgcymi

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t wykonywanych na budowie majgcych na celu zabezpieczenie
antykorozyjne elementdw i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynnosci wykonywanych w
wytwaorni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie przygotowania powierzchni i sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczgcych wykonania
powtok przeciwkorozyjnych oraz ich odbioréw.

Wymagania te podano dla elementéw i konstrukcji stalowych:

- zabezpieczanych catkowicie na budowie,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze - powierzchnia, na ktérg naktada sie lub juz natozono wyréb lakierowy.

Powtoka(-i) gruntowa(-e) - pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powloka(-i) miedzywarstwowa(-e) - powtoka(-i) miedzy powtokg(-ami) gruntowg i nawierzchniows.
Powtoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do
ochrony znajdujgcych sie pod nig powtok, przed wptywem $rodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig barwe.
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Farba do gruntowania - farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako
powioka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong
strumieniowo — S$ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu
mozliwosci spawania stali.

Grubosc¢ powtoki - grubosé powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podfoze.

Nominalna grubo$¢ powitoki - grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatosé.

Trwatos¢ systemu malarskiego - oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowacji.

Punkt rosy - temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stuzgce
do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wlasciwoséci takie jak zatozono oraz
stanowigce wzorzec, na podstawie ktérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wlasciwosci
powtok malarskich.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét przeciwkorozyjnych

Dokumentacje robét przeciwkorozyjnych stanowia:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzagdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zmianami), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw
dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- date produkgciji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych
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W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:

- MAXELASTIC jednosktadnikowg farbe wytwarzang na bazie zywic akrylowych, ktéra po
spolimeryzowaniu staje sie nierozktadalnym elastomerem dajgcy wodoodporne pokrycie.

DANE TECHNICZNE

Wyglad poj. komponent, jednorodna pasta

Zawartos$c ciat statych (%) ok. 54,4

Gestos¢ (kg/i) ok. 1,23

Lepkosc¢ (cps) ok. 32.000

Warunki aplikacji , temp.(0C) / wilgotnosé¢ wzgledna (%) >5/ <90

Wydtuzenie przy zerwaniu, UNE 53.165 (%) 315

Wytrzymatos¢ na rozcigganie, 1ISO 37/1994 (MPa) 2,45

Twardos$¢ wg Shorea A 35

Odpornosé na dyfuzje CO2

Réwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza R= 632 m (R>50 m wg Klopfera)

Dyfuzja CO2 DC02=0,024 x 10-6 m/s

OPINIE | APROBATY

Ocena Higieniczna PZH Nr 2/B-802/93.

Mozna zastosowac¢ réwnowazne farby przeznaczone do malowania powierzchni ocynkowanych.
Nalezy wowczas przestrzega¢ zasad wykonania powtok malarskich podanych przez producenta.
2.2.2. Materiaty pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréow i emalii,
spirytus, denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- utwardzacze do wyrobow lakierowych,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, srut tamany Zzeliwny i staliwny, $rut ciety z drutu,
elektrokorund itp.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okredlone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powitok z farb wodorozciehAczalnych nalezy wykorzystywaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
2.3. Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg Normg
lub aprobatg techniczng),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania
wyrobu,

- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. 2009 nr 20 poz.
106 z pdézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

- opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 2012, poz. 445, z
pdzn. zmianami),

- sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.
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2.4. Warunki przyjecia elementdw i konstrukcji od dostawcy

2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji catkowicie zabezpieczanych przed korozjg na
budowie stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- dokumenty producenta,

- prawidtowe oznaczenia wyrobow,

- wlasciwy stan powierzchni elementow.

Na podstawie projektu, dokumentéw producenta i oznaczen sprawdza sie, czy dostarczone elementy
odpowiadajg zamowieniu.

Stan powierzchni elementéw konstrukcyjnych powinien odpowiadaé wymaganiom dokumentaciji
projektowej i odpowiedniej specyfikacji techniczne,j.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw do robét przeciwkorozyjnych

2.5.1. Warunki przechowywania wyrobdéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Materiaty do robdét malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.
Czesciowo zuzyte opakowania mogg zostaé ponownie szczelnie zamkniete i uzyte pdzniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych

Do wykonywania robot przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,

- sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

- pedzle i walki,

- urzgdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng

- drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw stosowanych do
wykonania zabezpieczeh przeciwkorozyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Transport materiatdw do robdét antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami okreslonymi
przez producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Powierzchnia musi by¢ czysta i sucha, wolna od brudu, porostéw, olejéw i smaréw, oraz innych
materiatdw moggcych ostabi¢ przyczepnoseé.

Nowe powierzchnie dachéw wykonanych z blachy ocynkowanej nalezy doktadnie odttuscié, uzywajac
do tego odpowiednich rozpuszczalnikéw. Dachy z blachy ocynkowanej, ktore eksploatowane sg od
kilku lat, nalezy tylko doktadnie oczyscié.

Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga byc¢:
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- zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

-pokryte zgorzeling walcowniczg rdzg topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi.
Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych wymagajg wiec przed malowaniem odpowiedniego
przygotowania.

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

- oczyszczenie wstepne, polegajgce na: wyréwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw,
zaokragleniu krawedzi, wyréwnaniu spoin i nierébwnosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu
szczelin powstatych w miejscach tgczenia elementéw,

- oczyszczenie wlasciwe majgce na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejow i smaréw, produktéw
spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz nadanie podiozu odpowiedniej chropowatosci.
Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:

* smarow i oleju - poprzez czyszczenie wodg parg emulsjg rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne,

» zanieczyszczeh rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodg parg lub
czyszczenie alkaliczne,

* zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho lub na
mokro bgdz poprzez czyszczenie ptomieniem,

* rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym bgdz czyszczenie strumieniem
wody,

* powlok lakierowych - poprzez usuwanie powlok za pomocg past rozpuszczalnikowych lub
alkalicznych, obrébke strumieniowo-scierng na sucho bgdz mokro, czyszczenie strumieniem wody a
takze omiatanie Scierniwem,

* produktéw korozji cynku - poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne.

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystosci
zalezy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

- wymagania producentéw wyrobéw malarskich,

- przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego,

- kategorie korozyjnosci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-
2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.

5.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub
instrukcjach

stosowania wyrobéw malarskich.

- Nie naktada¢ srodka MAXELASTIC, gdy temperatura otoczenia lub podtoza jest nizsza niz + 5 °C lub
moze spasc¢ ponizej + 5 °C w ciggu 24 godzin.

- Nie wykonywa¢ aplikacji na zewnatrz, w godzinach wieczornych, ze wzgledu na zjawisko rosy
(mozliwo$¢ pojawienia sie biatych plam).

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadzaé¢ w nastepujacych warunkach:

- przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podioze nie powinno by¢ réwniez
nastonecznione,

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujgcg parg wodng

- przy temperaturze podfoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatos$ci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno byé zgodne z PN-
EN I1SO 8502-4:2000).

Najlepszg jako$¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w
szczegdblnosci od obrébki strumieniowo-Sciernej i spawania.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen, w
ktérych sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew swiezego powietrza nie powinien by¢
kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powloki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny byé sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w
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takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtokg
malarskg o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych
oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami

chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania rob6t malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane
nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci zastosowaé nawiew cieptego, suchego
powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych konstrukcji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny byé w bezpieczny sposob dostepne
i dobrze o$wietlone.

5.3. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w normie
PN-EN ISO 12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej, to
przyjmuje sie, ze pojedyncza grubos¢ powloki nie moze byé mniejsza niz 80% nominalnej grubosci
powloki. Tak wiec pojedyncza grubo$¢ powtoki powinna osiggaé wielko$¢ pomiedzy 80% a 100%
nominalnej grubosci powloki, pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci (Srednia) jest rowna
lub wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie nalezy zadbaé o osiggniecie nominalnej
grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest by maksymalna
grubos¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotha nominalna grubos$é powitoki. W celu osiggniecia
wymaganej grubosci powtoki powinno si¢ okresowo, podczas nakftadania powtoki, sprawdzac jej
grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potgczenia nitowe i Srubowe
powinny by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
krawedzi, nalezy zastosowa¢ odpowiednig powtoke zaprawkowg o odpowiedniej szerokosci (ok. 25
mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzegaé okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz
miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny
wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobéw
lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub majgce znaczacy
wplyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki.

5.3.1. Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych na

elementach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Powtoki naktada sie pedzlem, watkiem Ilub
natryskowo.

Powloki nalezy naktada¢ z materiatéw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami pkt.
2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podfoze przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji.

Gruntowg czyli pierwszg warstwe powtoki nalezy nanie$¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce parametry: lepkosé.
gestosé, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywaé caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna by¢
natozona mozliwie réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.3.2. Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytwaorni

Wymalowania miedzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje sie
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w ktérych podane sa
wyroby malarskie, ilosci warstw i grubosci poszczegdlnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego.
Projekt i specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie dane dotyczgce technologii nakfadania,
wykonania powtok oraz ich oceny. Powtoki miedzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy nakfadaé na
powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt.

5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na ztgczach nalezy przygotowac¢ zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3.1.
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Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie petnych
systemow malarskich po upewnieniu sig, czy farba do czasowej ochrony jest ,zgodna” z farbami
stosowanymi w systemach malarskich.

Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg by¢ stosowane bez wystgpienia
niepozgdanych efektéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét przeciwkorozyjnych

Przed przystgpieniem do robét przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odbior elementéw
konstrukcji od dostawcy oraz badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.
6.2.1. Kontrola i przyjecie na budowe elementéw i konstrukcji stalowych

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementdw i konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ badania i odbior
powlok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badah powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. lub
aprobatom

technicznym.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:
- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

- braku kozuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow,

- braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien da¢ sie tatwo
zredyspergowac),

- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,

- terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robd6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét przeciwkorozyjnych
z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowang dla
realizowanego przedmiotu zamowienia, i kartami technicznymi wyrobdw lub instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczyc¢:

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

- oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok,

- kontroli warunkéw wykonywania powtok,

- kontroli procesu nakfadania powtok.

6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu

wyjéciowego podfoza i zanieczyszczenh, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

- ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odtluszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

- dokonac odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem
wymaganych wtasciwosci powierzchni wedtug dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1
godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce
wihasciwosci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

- stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza z fotograficznymi
wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

- chropowato$¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wediug PN-EN 1SO 8503-
2:1999,

- zapylenie okre$lane wedtug PN-EN I1SO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz na
wzorcu Nr 3 wedtug normy),
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- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym s$rodowisku ocene obecnosci
zattuszczen wedtug metody okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN ISO
8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metodg tamponowg zgodnie z PN-EN ISO 8502-
2:2000 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN 1SO 8502-6:2000.

Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do nakfadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementéw konstrukcji,
ktére dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w wytworni. Szczegdtowy zakres kontroli
podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Wyniki badah przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.3. Kontrola warunkéw wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powltok powinna obejmowacé okreslenie:

- temperatury powietrza,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci wzglednej powietrza,

- temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN SO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy zapisywac
w dzienniku budowy.

6.3.4. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzgdzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
cisnienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do
stosowania farb dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

- sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,

- zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby, normg
lub kartg techniczng wyrobu,

- ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan
powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtoéci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powloka malarska nie powinna
wykazywac wirgcen ciat obcych, krateréw, zaciekéw, niedomalowan,

- ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za
mata grubosé powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania,
uktucia igtg itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

6.4. Badania odbiorowe powtok

6.4.1. Badania odbiorowe powtoki malarskiej

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i wad
takich jak

dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekania
i zacieki,

- whasciwosci powtoki takich jak: grubos¢, przyczepnos¢ i porowatos¢, badanych przy uzyciu
przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.
Grubo$¢ powtoki bada sie zwykle metodami nieniszczgcymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998.

Przyczepnos¢ powitoki do podioza i przyczepnos¢ miedzywarstwowg ocenia sie metodami
niszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999.

Porowato$¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodg nisko-lub
wysokonapieciowg zgodnie z procedurg badawczg okreslong w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét przeciwkorozyjnych

- Powierzchnie oczyszczanych i zabezpieczanych powtokami ochronnymi konstrukcji oblicza sie
w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociggéw, ksztattownikdw dla uproszczenia obliczen nalezy
postugiwa¢ sie ich dlugosciami i wskaznikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m
dtugosci, podanymi w tablicy 002 i 003 zatozen ogélnych KNR 7-12.

Powierzchnie rurociggdéw oblicza sie jako iloczyn zewnetrznego obwodu rurociggu przez jego dtugosc
mierzong wzdtuz osi. Z dtugosci rurociggdw nie potrgca sie diugosci ksztaltek, osprzetu i armatury
tagczonej na gwint lub przez spawanie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok przeciwkorozyjnych elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem naktadania powtok. W
pierwszej kolejnosci nalezy dokonac¢ odbioru elementdw i konstrukcji stalowych przyjmowanych od
dostawcy oraz odbioru powitok natozonych w wytwérni na elementy i konstrukcje. Odbioréw tych
dokonuje sie na podstawie wynikow badan okreslonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikaciji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbidr powierzchni przygotowanych do naktadania
powtok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgacymi przygotowania
powierzchni do naktadania powtok, okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata
prawidiowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania powtok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania powierzchni.

Powtoki gruntowe i miedzywarstwowe naktadane na przygotowang powierzchnie podlegajg odrebnym
odbiorom, o ile taki wymég zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej badz
wykonywane byly one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana
odpowiedzialnosci za prace malarskie lub dlugie odstepy czasu miedzy natozeniem powiok
gruntowych i nastepnych powiok.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru elementdéw i konstrukcji stalowych, powtok wykonanych w wytworni oraz protokoty
odbioru przygotowanych powierzchni i powtok wykonywanych w krytycznych etapach,

- protokoty odbioréw czesciowych,

-karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany

jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét przeciwkorozyjnych, wykonac je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot przeciwkorozyjnych z zamdéwieniem.
Protokdt odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
zabezpieczajgcych przed korozjg z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét odbywa sie zgodnie z postanowieniami umowy.
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Jezeli w umowie nie ustalono inaczej to rozliczenie robét przeciwkorozyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét przeciwkorozyjnych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
przeciwkorozyjne uwzgledniajg

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- odbidr i przyjecie na budowe od dostawcy elementéw i konstrukcji stalowych,

- naprawa dopuszczalnych uszkodzen powtok elementéw i konstrukcji przyjetych od dostawcy,

- przygotowanie zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng i instrukcjg producenta
materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore
wymagaja

zdemontowania w celu wykonania prac zabezpieczajgcych przed korozjg

- przygotowanie powierzchni elementéw i konstrukcji,

- wykonanie powtok malarskich bgdz metalizacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie montazu konstrukcji oraz
wykonywania robét przeciwkorozyjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie zanieczyszczonych
elementéw nie przeznaczonych do zabezpieczenia,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 4 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét przeciwkorozyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnoéci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu,

demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN I1SO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 1SO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na
oczyszczonych powierzchniach.

PN-EN 1SO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taSmg samoprzylepng).

PN-EN 1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-ISO 8502-5:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaznikowe;j).

~ Dom Pomocy Spotecznej w Moczarach
| N1 | Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
o e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona35z 52



SWISS
CONTRIBUTION

PN-EN I1SO 8502-6:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczeh do analizy. Metoda Bresle’a.

PN-EN I1SO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN I1SO 8503-2:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podfozy stalowych po obrébce strumieniowo-
Sciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni

stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Sposdb postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich. Czesé 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes$¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Czes$é 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Czesé 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Czesé 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN I1SO 12944-8:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i
renowagciji.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap 1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystodci powierzchni. Stopnie przygotowania wczeéniej pokrytych
powtokami podfozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej
pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktow
korozji zelaza.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 3:
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Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.
- Instrukcje i aprobaty producentéw farb

NR 4 kod CPV 45500000-2 RUSZTOWANIA

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych przy uzupetnieniu tynkéw elewac;ji

wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,MODERNIZACJA PARKU
REHABILITACYJNO - REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN
PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5 W DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W MOCZARACH” Etap Il

2. Zakres robét

Zakres robo6t obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

3. Materiaty

Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wytgcznie materiatéw przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej rusztowania.

4. Sprzet

Rusztowanie ramowe systemowe np. BOSTA 70

Rusztowania musza posiada¢ dokumenty poswiadczajgce jego bezpieczenstwo

Jedynym wymaganym dokumentem poswiadczajgcym bezpieczehstwo ww. wyrobow jest deklaracja
zgodnosci z normg PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla rusztowan.

Rusztowania mogg réwniez zosta¢ wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla
rusztowan ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla rusztowan elewacyjnych. Deklaracja
zgodnosci z ww. normami jest rowniez dokumentem poswiadczajgcym bezpieczenstwo rusztowan.
Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg, a drabina instrukcje
obstugi lub naklejone piktogramy z instrukcja obstugi.

Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodnosci mogg posiada¢ wydany przez niezalezng od
producenta instytucje, certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z ww. normami.

5. Transport

Samochdéd dostawczy o tadownosci 5-10t.

6. Wykonanie robét

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢é wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajgce montaz rusztowania

Przed przystgpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac¢ ogledzinom
sprawdzajgcym:

- elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg mie¢
uszkodzeh mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie,

- elementy podstawek — czesci gwintowane muszg byc¢ czyste, gwint i nakretka nie moga by¢
uszkodzone, nie mogg wystepowac slady korozji,

- elementy drewniane — nie powinny wystepowa¢ spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy skladowac¢ w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostep. Do

montazu rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania BOSTA 70
okresla instrukcja montazu zawarta w dokumentac;ji techniczno — ruchowej rusztowania.

Utozenie podkfadéw drewnianych

Na wyrownanym podtozu nalezy utozyé¢ podktady drewniane w odlegtosciach wynikajgcych z poziome;j
siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylegaé do podioza i zapewnic
przeniesienie obcigzenia na podtoze, w taki sposéb, by obcigzenie nie przekraczato wartosci
dopuszczalnych. No$nos¢ podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowaé stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnaciji, a odlegtosé¢ miedzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m.
Zaleca sie montowanie stezeh wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.
Wewnetrzne piony komunikacyjne

llos¢ pionéw komunikacyjnych nie moze byé mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowaé¢ uchwyt drabinki, mocujgc drabinke na sztywno
do rygla dolnego ramy.
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Kotwienie

Kotwienie odbywac sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowa¢ w punktach
weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionéw komunikacyjnych nalezy
wykonaé dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie
kotew jest Scisle powigzane z siatkg konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczen statycznych.
Minimalne ilosci i miejsca usytuowania kotew

oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢
transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy transport reczny
elementéw powinny by¢é zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw
na kazdym poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna osoba.

Montaz urzgdzen dodatkowych

Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:

- urzgdzenia piorunochronne,

- urzgdzenia transportowe,

- urzgdzenia zabezpieczajace,

- ogrodzenie,

- odboje,

- tablice ostrzegawcze,

- Swiatta ostrzegawcze,

- daszki ochronne.

Urzgdzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng,
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania
ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalaciji
przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe urzgdzenie piorunochronnego, ktére
stanowig rury o dtugosci minimum 4,0 m

potgczone ztgczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gérne konce tych rur powinny by¢
zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odlegtosé pomiedzy zwodami nie moze przekraczaé 12,0 m. Zwody
nalezy taczyé z uziemieniem tasmag stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm.

Urzagdzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzgdzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy budowlane)
nalezy dokona¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR urzgdzenia.
Urzadzenia zabezpieczajgce

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien
by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej
wynosi 1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania.

Miejsca, na ktérych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy oznaczy¢
przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢ widoczne z
odlegtosci minimum10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ bariere i czerwong tarcze z
napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone swiatto.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegaé postanowien
zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania montazu
daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

7. Kontrola jakosci

7.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem cato$ci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczeh z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnosc
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zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i
jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na
rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okredlajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostow
roboczych.

7.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglagdom;

-codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

-co 10 dni przez konserwatora rusztowania

-doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robét budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu. Wyniki z przeglagdu nalezy wpisac do dziennika budowy.

7.3 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram powinny nie przekraczac :

-15 mm przy wysoko$ci rusztowania ponizej 10 m,

-25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.

-Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

-Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podituznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz +/- 50 mm.

8. Jednostka obmiaru

[m2] — powierzchnia zarusztowana

9. Odbidr robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

11. Przepisy zwigzane

-PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy.
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

-Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.
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NR-5 kod CPV 45410000-4 TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych kominéw w ramach zadania inwestycyjnego
p.n.: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO — REKREACYJNEGO, POPRAWA
FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W
MOCZARACH?” Etap Il - Malowanie dachu wraz z robotami towarzyszgcymi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat 11l na kominach ponad dachem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM | 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

Sku¢ odpadajgcy i stabo przylegajgcy do muréw tynk na kominach. Oczysci¢ mury z pozostatosci
zaprawy. Ewentualne ubytki cegty uzupetni¢ zaprawg cementows.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
zewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Nowe tynki potgczy¢ z istniejgcymi tynkami

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wilasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

6.4. Badania w czasie odbioru robot 24

6.4.1. Badania tynkéw zwykiych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, piléni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Jezeli umowa nie przewiduje inaczej ptaci sie za

Tynki wewnetrzne.

za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989

Tom I. Budownictwo ogdlne

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki
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lll Altany i wiata rekreacyjna

Zestawienie Szczegblowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych na realizacje Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspodtpracy
pod nazwa: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO - REKREACYJNEGO, POPRAWA
FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5 W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W
MOCZARACH?” Etap Il - Altany i wiata rekreacyjna

Nr -0 Wymagania ogélne

Nr -1/ CPV451 112 00-0 Reczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej.
Nr -2 / CPV451 112 00-0 Reczne wykopy na odktad.

Nr -3 / CPV452 622 10-6 Stopy fundamentowe i tawy fundamentowe.
Nr -4 / CPV452 622 10-6 Montaz elementéw $lusarskich.

Nr -5/ CPV452 624 20-1 Wznoszenie konstrukcji drewnianej obiektu.

Nr -6 / CPV452 612 10-9 Wykonanie pokry¢é dachowych.

Nr -7 / CPV452 612 10-9 Obrébki blacharskie.

Nr -8 / CPV452 612 10-9 Impregnacja konstrukcji drewnianej.

Nr -9/ CPV454 310 00-1 Posadzka zwirowe.

Nr - 0 WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z budowg wiaty grillowej
wchodzgcej w zakres zadania pod nazwg: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO -
REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR
1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4 i 5 W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W MOCZARACH” Etap Il - Wiata i altany rekreacyjne

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wiaty i czterech altan rekreacyjnych . Szczegétowy zakres, rodza;j i ilos¢ robot podano
w przedmiarze robaot.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentaciji
projektowej.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 egzemplarz
specyfikacji technicznej.
1.4.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng (ST)
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosci
waznosci:
1) specyfikacja techniczna (ST),
2) Dokumentacja Projektowa.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Poszczegodlne place budowy bedg wydzielone tasmami ostrzegawczymi. Teren budowy znajduje sie
wewnatrz ogrodu , ktéry posiada state ogrodzenie i brame wjazdowa.
a) Ochrona srodowiska
Miejsce na sprzet, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym:

e ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz

~ Dom Pomocy Spotecznej w Moczarach
| N1 | Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
ol e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona43z 52



SWISS
CONTRIBUTION

innymi substancjami chemicznymi;
e zanieczyszczenia odpadami powstajgcymi w czasie prac budowlanych, ze szczegdlinym
uwzglednieniem opakowan po materiatach budowlanych;

e przekroczenie norma zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

e przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu urzadzen technicznych;

¢ mozliwosci powstawania pozaru;
Ze wzgledu na specyfikacje terenu budowy nalezy unikaé ciezkiego sprzetu budowlanego; roboty
ziemne bedg wykonywane recznie. Materialy stosowane do robét nie mogg zawieraé sktadnikéw
zagrazajgcych Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy. W przypadku
przekroczenia tych norm optaty i kary za ich przekroczenie w trakcie realizacji robdt obcigzajg
Wykonawce.
b) Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Wszelkie
materiaty budowlane i odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia, atesty
i aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki.
W celu ograniczenia zanieczyszczenia terenu budowy wszelkie materiaty powinny by¢é maksymalnie
prefabrykowane w specjalistycznym zaktadzie przygotowania produkcji Wykonawcy, a jedynie
w niezbednym stopniu obrabiane i scalane na placu budowy.
c) Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b =zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
pracownikéw prowadzgcych roboty objete umowa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.
2 Materiaty.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich skitadowania podano w OST pkt. 2. Materiaty
zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé
wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru.
3 Sprzet.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2 Sprzet techniczny.
Przewiduje sie uzycie sprzetu recznego i elektronarzedzi podczas realizacji robdt, spetniajgcych
wymogi eksploatacyjne.
4 Transport.
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 OST. Transport materiatéw budowlanych
(beton, konstrukcje drewniane) nalezy wykonaé przy pomocy $rodkéw transportu o niewielkich
gabarytach.
5 Wykonanie robot.
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdélne zasady wykonania robét podano w pkt. 5 OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz odpowiedzialny jest za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST.
6 Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang, jesli tego bedzie wymagata
Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce

~ Dom Pomocy Spotecznej w Moczarach
| N1 | Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
o e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona44 z 52



SWISS
CONTRIBUTION

pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
7 Odbidr robat.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi ostatecznemu
¢ Odbiorowi pogwarancyjnemu
Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,Protokédt odbioru
czesciowego i ostatecznego robdt” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
e Specyfikacje techniczng
e Dziennik budowy i rejestr obmiaréw
8. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa okreslona przez wykonawce.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1 Ustawy i Rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.);

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 z pézn. zm.);
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321z pézn.
zm.).

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn.
zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041 z pdzn. zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120,
poz. 1126).

9.2 Przepisy i normy.

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -tom Il ,Arkady"
Warszawa 1998 r.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowli wodno-melioracyjnych”
Biuletyn ,Melioracje wodne Nr 3i4 z 1977 r.i 1978 r.).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 - w
sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

4., PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

5. PN - 83/B - 02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.

6. PN - 81/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiatow

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nr -1 /451112 00-0 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

Materiaty — nie wystepujg

Sprzet — nie wystepuje, tylko narzedzia podreczne typu topaty, siekiery.

Transport — nie wystepuje, zdjety humus i darh nalezy odtozy¢ i wbudowa¢ w sasiedztwie (do
wykorzystania).

Wykonanie roboét.

Zakres zdjecia humusu i darni zostat okreslony w obmiarze robét poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania terenu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
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wykorzystania i rekultywacji terenu. Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania, ktdra
zostata ustalona w ST na 5 - 10 cm. W przypadku innej gtebokosci nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru faktyczng jej gtebokosé w celu rozliczenia. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Zdjecie darniny nalezy wykonaé¢ poprzez ciecie w kwadraty 30 x 30 cm, gtebokos$¢ 5 — 10
cm. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego jej ponownego uzycia.

Nr -2 / 45111200-0 Reczne wykopy na odkiad.

Materiaty — nie wystepujg

Sprzet — nie wystepuje, tylko narzedzia podreczne typu fopaty, siekiery.

Transport — nie wystepuje, zdjetg ziemie nalezy odtozy¢ i wywiez¢ na taczkach po zakonczeniu robot.
Wykonanie robét

Wykopy reczne na odkfad zwigzane sg z wykonaniem:

- stop fundamentowych konstrukcji wiaty rekreacyjnej

- stop fundamentowych konstrukcji 4 altan rekreacyjnych,

Kontrola jakosci — wizualna ocena kompletnosci wykonania wykopu oraz rzednych projektowanych w
miejscach wyznaczonych.

Nr — 3/ 452 622 10-6 Stopy fundamentowe i tawy fundamentowe

Nr — 4/ 452 622 10-6 Montaz elementéw sSlusarskich i Srub fundamentowych.

Sprzet: Betoniarka, wibrator wgtebny oraz narzedzia do wykonania deskowania jak nozyce dociecia
drutu, pity, mtotki itp.

Transport: Samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5t.

Zakres prac: Wykonanie stop fundamentowych ST1 z betonu klasy B-20 konstrukcji wiaty rekreacyjnej
oraz stép fundamentowych konstrukcji 4 altan rekreacyjnych,

Osadzenie w stopach fundamentowych elementéw $lusarskich i blach ciesielskich do montazu
elementéw drewnianych w stopie fundamentowe;j.

Materiat: beton klasy B-20 na kruszywie naturalnym i cemencie marki CP 32,5. Blacha ciesielska typu
,U”. Elementy $lusarskie zabezpieczone 1 x farba chlorokauczukowa podkfadowg oraz dwukrotnie
farba chlorokauczukowg zewnetrznego stosowania.

Warunki wykonania: w wykonanych wczesniej wytyczonych wykopach nalezy wykonaé¢ stelaz oparty
poza obrysem wykopu. Osadzi¢ elementy $lusarskie do mocowania stupéw drewnianych. Po
osadzeniu we wilasciwej pozycji przystgpi¢ do betonowania fundamentéw betonem klasy B-20
(wykonanym na miejscu). Podczas betonowania zagesci¢ beton wibratorem wgtebnym @ 50mm.

Nr - 5/ 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji drewnianej obiektu.

Sprzet: Narzedzia ciesielskie typu pity, siekiery itp.

Transport: Samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 t.

Zakres prac:

- kompletna konstrukcja drewniana zadaszenia zgodna z projektem i przedmiarem robét dostosowane
do powlekanej blachy trapezowej

- kompletna konstrukcja nosna zgodna z projektem i przedmiarem robo6t. Powyzszy zakres prac
objety jest rysunkami architektonicznymi.

Materiat: Drewno iglaste strugane w czesci okragglakowe zabezpieczone dwukrotnie preparatem
grzybo — i owadobdjczym oraz przeciw korozji biologicznej. taczniki stalowe ze stali St3SX
zabezpieczone antykorozyjne 1 x farbg chlorokauczukowg podkitadowg plus 2 x farbag
chlorokauczukowg wierzchniego krycia.

Warunki wykonania: Drewno powinno by¢ pomalowane i gotowe do wbudowania w celu unikniecia
powstania odpaddéw. Montaz konstrukcji drewnianej wykonaé wg rysunkéw wykonawczych. Do
montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji drewnianej nie nalezy uzywac tgcznikow ciesielskich,
ktére bylyby widoczne. W takim przypadku nalezy tgczy¢ elementy na wreby ciesielskie. Przy
montazu stupdéw w elementach $lusarskich oraz belek na stopach ST1 wykonaé izolacje od spodu
stupdw papg termozgrzewalng grubosci 5,2 mm o wymiarach 20 x 20 cm.

Nr -6 /452 612 10-9 Wykonanie pokryé dachowych.

Nr —7 /452 612 10-9 Obrébki blacharskie.

Zakres prac: Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% blacha powlekana

trapezowa na tatach, dachy do 25'm2. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gruboéci 0,55 mm o
szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm

Materiat: Blacha ptaska i trapezowa powlekana koloru ciemny brgz.
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Warunki wykonania: Pokrycie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta i technologig okreslong
w aprobacie technicznej.

Nr — 8/ 452 612 10-9 Impregnacja konstrukcji drewnianej.

Zakres robot: Dwukrotna impregnacja konstrukcji drewnianej preparatem przeciw korozji biologicznej
od porazeh przez owady oraz ogniochronnym.

Materiat: Solny preparat do zewnetrznego stosowania. Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda
smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale, okraglaki i krawedziaki preparatem Fobos 2.
Warunki wykonania: Malowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg stosowania preparatéw na wolnym
powietrzu zachowujgc niezbedny odstep czasowy pomiedzy poszczegdlnymi warstwami malowania.

Nr - 9/ 454 310 00-1 Posadzka

Zakres robét: Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie zageszczenie reczne.

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm. Nawierzchnie zwirowe - posadzka , rozscielane recznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm.

Materiat: Piasek, zwir, ttuczen.

Warunki wykonania: Warstwa odcinajgca z piasku powinna by¢ zageszczona przy pomocy ubijaka.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, zageszczarkami
wibracyjnymi.
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IV. Pergole drewniane

Zestawienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych na realizacje Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspétpracy pod nazwa: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO -
REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA
BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4i 5 W DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W MOCZARACH?” Etap Il - Pergole drewniane

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykorzystania i ,wydobycia" waloréw lokalnych, przestrzennych i krajobrazowych wprowadza sie
nowe zatozenie ogrodowe poza wczesniej wykonanymi w tym zadaniu t.j: wykonanie fundamentow
pod pergole i trejaze z kamienia famanego przy winnicy (3 poletka - zatozone w ramach rozwoju
»ogrodoterapii") i dostarczenie oraz montaz gotowych 3 pergoli ogrodowych o konstrukcji drewnianej

z tukiem o wymiarach 210x450x72 cm wzdiuz zatozonych poletek.
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V. Trybuny

Zestawienie Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych na realizacje Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspétpracy
pod nazwa: ,,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO — REKREACYJNEGO, POPRAWA

FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4i 5 W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

W MOCZARACH” Etap Il - Trybuny

Nr-1/KOD CPV451 112 00-0 Reczne usuwanie warstwy ziemi urodzajne;j.
Nr -2 / KOD CPV451 112 00-0 Reczne wykopy na odkfad.
Nr -3 / KOD CPV452 331 40-2 Wykonanie robét nawierzchniowych z kostki brukowe;.

Trybuny przy boiskach sportowych:

Nr -1/ 451112 00-0 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

Materiaty — nie wystepujg

Sprzet — nie wystepuje, tylko narzedzia podreczne typu topaty, siekiery.

Transport — nie wystepuje, zdjety humus i darhn nalezy odtozy¢ i wbudowa¢ w sgsiedztwie (do
wykorzystania).

Wykonanie robot.

Zakres zdjecia humusu i darni zostat okreslony w obmiarze robdt poszczegdlinych elementow.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego wykorzystania i rekultywaciji
terenu. Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania na 5 - 10 cm. W przypadku innej
gtebokosci nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru faktyczng jej gtebokos¢ w celu rozliczenia. Zdjety
humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Zdjecie darniny nalezy wykona¢ poprzez ciecie w
kwadraty 30 x 30 cm, gtebokos¢ 5 — 10 cm. Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego jej ponownego uzycia.

Nr -2 / 45111200-0 Reczne wykopy na odkiad.

Materiaty — nie wystepujg

Sprzet — nie wystepuje, tylko narzedzia podreczne typu topaty, siekiery.

Transport — nie wystepuje, zdjetg ziemie nalezy odtozy¢ i wywiez¢ na taczkach po zakonczeniu robot.
Wykonanie robét

Wykopy reczne na odkfad zwigzane sg z wykonaniem:

Koryta pod kostke brukowg wykonywane, recznie bgdZz mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm.

Kontrola jakosci — wizualna ocena kompletnosci wykonania wykopu oraz rzednych projektowanych w
miejscach wyznaczonych.

Nr -3 / KOD CPV452 331 40-2 Wykonanie robét nawierzchniowych z kostki brukowej.
1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Roboty wykonywaé zgodnie z przedmiarem, biorgc pod uwage naturalny spadek terenu przy boiskach
sportowych w celu uzyskania roznicy wysokosci potrzebnej do montazu siedzisk stadionowych w
dwéch wariantach: siedziska stadionowe na ruszcie stalowym badz schodkowo montowane
bezposrednio do podtoza na dtugosci 3x20 mb (60 m2 trybuny + 15 m2 dojscie do trybun)
2. Podtoze i koryto.
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami.
3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ wykonana w czesci dojazdowej do trybun — ptasko a w czesci
usytuowania trybun (siedzisk stadionowych) 3x20 mb - schodkowo. Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym i czerwonym na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie =z tlucznia betonowego zageszczonego warstwami.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej, obejmuija:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy, kraweznikow

~ Dom Pomocy Spotecznej w Moczarach
| N1 | Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
ol e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona49 z 52



SWISS
CONTRIBUTION

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- utozenie kostek z ubiciem,
- wypetienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,
a. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej. Warstwy
odsgczajgce, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Podbudowa z ttucznia kamiennego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm pod nawierzchnie trybun.
b. Obramowanie nawierzchni.
Obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej. W czesci trybun w
wariancie schodkowym na dtugosci 3x20 mb o wymiarach minimum 40x8 cm. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji obrzezy.
C. Podsypka.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby
po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Profilowanie podsypki wykona¢ tatg ciggnieta po prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach (dot.
dojscia do trybun). Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé
podsypki. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢é zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.
d. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Nawierzchnie nalezy uktadac z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-
piaskowej. Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z nawierzchnig traktéw pieszych parku. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
wzoru ukfadania kostek, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki zaleca sie wykonywaé recznie na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 5 mm do 10 mm
powyzej korytek odwodnieniowych.
Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni
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nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

e. Spoiny.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek byty réwnolegte do osi boisk. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetni¢ piaskiem.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami
Z piérami gumowymi.
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VI. Zakup grilla

Zestawienie Szczegélowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych na realizacje Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspétpracy pod nazwa: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO -
REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA
BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4i 5 W DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W MOCZARACH?” Etap Il — Zakup grilla

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z zakupem, dostawg
i montazem fabrycznie nowego grilla — 1 szt.

Grill ogrodowy weglowy ( wegiel drzewny), betonowy, stacjonarny ze Swiadectwo jako$ci zdrowotnej
do kontaktu z zywnoscig. Grill powinien by¢ wykonany z ogniotrwatego betonu o wymiarach minimum
okoto 70 x 70cm i wysokosci okoto od 160 — do 190 cm. Ruszt regulowany na co najmniej 3
wysokosciach o wymiarach minimum 50 x 40 cm. Grill ustawi¢ i zamontowa¢ w dogodnym miejscu
ustalonym wczeéniej z Zamawiajgcym przy altanach rekreacyjnych.

VII. Zakup sprzetu do zimowego i lethiego parku

Zestawienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych na realizacje Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspétpracy pod nazwa: ,MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO -
REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOSCI POMIESZCZEN PODDASZA
BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW 1, 3, 4i 5 W DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W MOCZARACH?” Etap Il — Zakup sprzetu do zimowego i letniego parku

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane 2z zakupem
i dostawg sprzetu do utrzymania zimowego i letniego parku.

1. Fabrycznie ( z gwarancjg) nowy ciggnik do koszenia trawy w ogrodzie ze skretnymi kotami tylnymi
dla lepszej pracy przy koszeniu wokot drzew i krzewow owocowych. Moc znamionowa silnika na
benzyne minimum 6,5 kW - 3000 obr/min. Urzadzenie tngce trawe o szerokosci koszenia
minimum 90 cm, regulowanej wysokos$ci koszenia od minimum 2,5 cm do 7 cm. — 1 szt.

2. Fabrycznie nowy ( z gwarancjg) ciggnik do od$niezania zimowego traktow pieszych z kabing dla
operatora. Moc silnika spalinowego minimum 20 KM ( moc znamionowa minimum 12 kW). Ciggnik
wyposazony w urzgdzenie do odsniezania ( lemiesz) o szerokosci odsniezania minimum 120 cm,
wyposazone w gume lemieszowg. Kofa jezdne wyposazone w fancuchy przeciw poslizgowe. — 1

szt.
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